

入札経緯（結果）表

- |         |                        |            |             |
|---------|------------------------|------------|-------------|
| 1 入札年月日 | 令和3年7月7日               | 5 落札業者名    | 株式会社新堀産業    |
| 2 工事番号  | 2災補道 第1543号外1件         | 6 落札（契約）金額 | 6,200,000 円 |
| 3 工事名   | 村道内谷線道路災害復旧工事外1件（合冊入札） | 7 予定価格（税抜） | 6,258,000 円 |
| 4 工事場所  | 熊本県球磨郡五木村乙字上内谷地内外      |            |             |

業 者 名		第 1 回 入 札		備 考
商号及び名称	代表者名	金 額	順位	
株式会社白砂組	白砂 昌一	-	-	辞退
株式会社技建日本	堀川 匠太	6,230,000	3	
有限会社丸一産業	猪熊 龍浩	6,240,000	4	
株式会社大地	石田 昭男	6,230,000	3	
株式会社新堀産業	新堀 忠伍	6,200,000	1	
有限会社田中土建	田中 清綱	-	-	辞退
有限会社尾方工務店	尾方 幸夫	6,210,000	2	

入 札 経 緯 ( 結 果 ) 表

- |         |                   |            |             |
|---------|-------------------|------------|-------------|
| 1 入札年月日 | 令和3年7月7日          | 5 落札業者名    | 株式会社技建日本    |
| 2 工事番号  | 2災補道 第2081号       | 6 落札（契約）金額 | 6,570,000 円 |
| 3 工事名   | 村道瀬目葛の八重線道路災害復旧工事 | 7 予定価格（税抜） | 6,655,000 円 |
| 4 工事場所  | 熊本県球磨郡五木村甲字野々脇地内  |            |             |

業 者 名		第 1 回 入 札		備 考
商号及び名称	代表者名	金 額	順位	
株式会社白砂組	白砂 昌一	-	-	辞退
株式会社技建日本	堀川 匠太	6,570,000	1	
有限会社丸一産業	猪熊 龍浩	6,600,000	3	
株式会社大地	石田 昭男	6,590,000	2	
株式会社新堀産業	新堀 忠伍	-	-	辞退
有限会社田中土建	田中 清綱	-	-	辞退
有限会社尾方工務店	尾方 幸夫	6,600,000	3	

入札経緯（結果）表

- |         |                         |            |              |
|---------|-------------------------|------------|--------------|
| 1 入札年月日 | 令和3年7月7日                | 5 落札業者名    | -            |
| 2 工事番号  | 2災補道 第2154号外1件          | 6 落札（契約）金額 | -            |
| 3 工事名   | 村道白岩戸線道路災害復旧工事外1件（合冊入札） | 7 予定価格（税抜） | 24,383,000 円 |
| 4 工事場所  | 熊本県球磨郡五木村乙字上小鶴地内外       |            |              |

業 者 名		第 1 回 入 札		備 考
商号及び名称	代表者名	金 額	順位	
株式会社白砂組	白砂 昌一	-	-	辞退
株式会社技建日本	堀川 匠太	-	-	辞退
有限会社丸一産業	猪熊 龍浩	-	-	辞退
株式会社大地	石田 昭男	-	-	辞退
株式会社新堀産業	新堀 忠伍	-	-	辞退
有限会社田中土建	田中 清綱	-	-	辞退
有限会社尾方工務店	尾方 幸夫	-	-	辞退

入札経緯（結果）表

- |         |                         |            |              |
|---------|-------------------------|------------|--------------|
| 1 入札年月日 | 令和3年7月7日                | 5 落札業者名    | 有限会社尾方工務店    |
| 2 工事番号  | 2災補道 第2156号外1件          | 6 落札（契約）金額 | 15,150,000 円 |
| 3 工事名   | 村道白岩戸線道路災害復旧工事外1件（合冊入札） | 7 予定価格（税抜） | 15,350,000 円 |
| 4 工事場所  | 熊本県球磨郡五木村乙字上小鶴地内外       |            |              |

業 者 名		第 1 回 入 札		備 考
商号及び名称	代表者名	金 額	順位	
株式会社白砂組	白砂 昌一	-	-	辞退
株式会社技建日本	堀川 匠太	15,180,000	2	
有限会社丸一産業	猪熊 龍浩	15,230,000	3	
株式会社大地	石田 昭男	15,250,000	4	
株式会社新堀産業	新堀 忠伍	-	-	辞退
有限会社田中土建	田中 清綱	-	-	辞退
有限会社尾方工務店	尾方 幸夫	15,150,000	1	

入 札 経 緯 ( 結 果 ) 表

- |         |                 |            |             |
|---------|-----------------|------------|-------------|
| 1 入札年月日 | 令和3年7月7日        | 5 落札業者名    | -           |
| 2 工事番号  | 2災補道 第3966号     | 6 落札（契約）金額 | -           |
| 3 工事名   | 村道松本線道路災害復旧工事   | 7 予定価格（税抜） | 1,278,000 円 |
| 4 工事場所  | 熊本県球磨郡五木村甲字松本地内 |            |             |

業 者 名		第 1 回 入 札		備 考
商号及び名称	代表者名	金 額	順位	
株式会社白砂組	白砂 昌一	-	-	辞退
株式会社技建日本	堀川 匠太	-	-	辞退
有限会社丸一産業	猪熊 龍浩	-	-	辞退
株式会社大地	石田 昭男	-	-	辞退
株式会社新堀産業	新堀 忠伍	-	-	辞退
有限会社田中土建	田中 清綱	-	-	辞退
有限会社尾方工務店	尾方 幸夫	-	-	辞退

入 札 経 緯 ( 結 果 ) 表

- |         |                  |            |             |
|---------|------------------|------------|-------------|
| 1 入札年月日 | 令和3年7月7日         | 5 落札業者名    | 株式会社大地      |
| 2 工事番号  | 2災補道 第3967号      | 6 落札（契約）金額 | 7,900,000 円 |
| 3 工事名   | 村道白蔵線道路災害復旧工事    | 7 予定価格（税抜） | 7,992,000 円 |
| 4 工事場所  | 熊本県球磨郡五木村甲字下梶原地内 |            |             |

業 者 名		第 1 回 入 札		備 考
商号及び名称	代表者名	金 額	順位	
株式会社白砂組	白砂 昌一	-	-	辞退
株式会社技建日本	堀川 匠太	7,930,000	3	
有限会社丸一産業	猪熊 龍浩	7,920,000	2	
株式会社大地	石田 昭男	7,900,000	1	
株式会社新堀産業	新堀 忠伍	-	-	辞退
有限会社田中土建	田中 清綱	-	-	辞退
有限会社尾方工務店	尾方 幸夫	7,940,000	4	