

入札経緯（結果）表

- 1 入札年月日 令和5年7月26日
 2 工事番号 2・4林災（5過）第33号
 3 工事名 林道日当線災害復旧工事（4号箇所）188号
 4 工事場所 熊本県球磨郡五木村甲字下梶原地内
 5 落札業者名 —
 6 落札金額（税抜）—
 7 予定価格（税抜）46,460,000 円

業 者 名		金 額	順位	備 考
商号及び名称	代表者名			
味岡建設株式会社	味岡 俊彦	辞退	—	
三和建設株式会社	佐藤 圭	辞退	—	
丸昭建設株式会社	松村 陽一郎	辞退	—	
株式会社技建日本	堀川 匠太	辞退	—	
株式会社白砂組	白砂 昌一	辞退	—	
青木建設株式会社	満石 良彦	辞退	—	
株式会社武田建設	椎葉 保孝	辞退	—	
株式会社中央設備	林田 啓一	辞退	—	
株式会社速永工務店	速永 一郎	辞退	—	
株式会社いなば	稲葉 志郎	辞退	—	
双栄建設株式会社	野間 秀明	辞退	—	
肥後環境株式会社	那須 衛	辞退	—	
株式会社新堀産業	新堀 忠伍	辞退	—	

入札経緯（結果）表

- 1 入札年月日 令和5年7月26日
 2 工事番号 5作改 第2号
 3 工事名 作業道平尾谷線改良工事（1～4工区）
 4 工事場所 熊本県球磨郡五木村甲字平沢津地内
 5 落札業者名 有限会社尾方工務店
 6 落札金額（税抜） 13,350,000 円
 7 予定価格（税抜） 13,450,000 円

業 者 名		金 額	順位	備 考
商号及び名称	代表者名			
株式会社技建日本	堀川 匠太	13,370,000	2	
株式会社白砂組	白砂 昌一	13,380,000	3	
有限会社丸一産業	猪熊 龍浩	13,380,000	3	
有限会社田中土建	田中 清綱	13,390,000	6	
有限会社ウエダ建設	上田 哲士	13,430,000	11	
株式会社上野建設	上野 敏一	13,415,000	10	
協和株式会社	荒野尾 るみ	13,405,000	9	
株式会社田代産業開発	板崎 幸範	13,390,000	6	
白丸工業株式会社	尾方 光成	13,440,000	12	
有限会社尾方工務店	尾方 幸夫	13,350,000	1	落札
株式会社大地	石田 昭男	13,385,000	5	
一般財団法人五木村振興公社	和田 拓也	13,400,000	8	

入札経緯（結果）表

- | | | | |
|---------|----------------|------------|--------------|
| 1 入札年月日 | 令和5年7月26日 | 5 落札業者名 | 株式会社大地 |
| 2 工事番号 | 2災補道 第3969号 | 6 落札金額（税抜） | 25,350,000 円 |
| 3 工事名 | 村道折立線道路災害復旧工事 | 7 予定価格（税抜） | 25,603,000 円 |
| 4 工事場所 | 熊本県球磨郡五木村丙折立地内 | | |

業 者 名		金 額	順位	備 考
商号及び名称	代表者名			
株式会社技建日本	堀川 匠太	25,380,000	4	
株式会社白砂組	白砂 昌一	25,400,000	7	
有限会社丸一産業	猪熊 龍浩	25,370,000	3	
有限会社田中土建	田中 清綱	25,380,000	4	
有限会社ウエダ建設	上田 哲士	25,400,000	7	
株式会社上野建設	上野 敏一	25,390,000	6	
協和株式会社	荒野尾 るみ	25,400,000	7	
株式会社田代産業開発	板崎 幸範	25,420,000	11	
白丸工業株式会社	尾方 光成	25,400,000	7	
有限会社尾方工務店	尾方 幸夫	25,550,000	12	
株式会社大地	石田 昭男	25,350,000	1	落札
一般財団法人五木村振興公社	和田 拓也	25,360,000	2	

