

入 札 経 緯 （ 結 果 ） 表

- 1 入札年月日 令和7年6月2日

2 工事番号 2・4林災（6過）第69号

3 工事名 林道八重線災害復旧工事（2号箇所）

4 工事場所 熊本県球磨郡五木村甲小野地内
- 5 落札業者名 成松建設株式会社

6 落札金額（税抜） 107,300,000 円

7 予定価格（税抜） 108,163,000 円

業 者 名		金 額	順位	備 考
商号及び名称	代表者名			
青木建設株式会社	満石 良彦	107,930,000	4	
株式会社武田建設	椎葉 保孝	107,980,000	5	
山王株式会社 人吉支店	宮原 亜祐美	108,100,000	11	
株式会社いなば	稲葉 志郎	辞退	—	
成松建設株式会社	成松 洋里	107,300,000	1	落札
肥後環境株式会社	那須 衛	108,000,000	6	
有限会社丸一産業	猪熊 龍浩	107,650,000	2	
株式会社イワオ建設	味岡 一郎	108,060,000	9	
協和株式会社	荒野尾 るみ	108,080,000	10	
株式会社上野建設	上野 敏一	108,030,000	7	
有限会社尾方工務店 五木営業所	尾方 鶴子	108,050,000	8	
株式会社大地	石田 昭男	107,800,000	3	

入札経緯（結果）表

1	入札年月日	令和7年6月2日	5	落札業者名	株式会社イワ才建設
2	工事番号	2林災（7過） 第65号	6	落札金額（税抜）	61,500,000 円
3	工事名	林道空舎線災害復旧工事（5号箇所）	7	予定価格（税抜）	61,826,000 円
4	工事場所	熊本県球磨郡五木村甲字下梶原地内			

業 者 名		金 額	順位	備 考
商号及び名称	代表者名			
青木建設株式会社	満石 良彦	61,540,000	2	
株式会社武田建設	椎葉 保孝	61,580,000	4	
山王株式会社 人吉支店	宮原 亜祐美	61,680,000	11	
株式会社いなば	稲葉 志郎	辞退	—	
成松建設株式会社	成松 洋里	61,600,000	6	
肥後環境株式会社	那須 衛	61,560,000	3	
有限会社丸一産業	猪熊 龍浩	61,590,000	5	
株式会社イワオ建設	味岡 一郎	61,500,000	1	落札
協和株式会社	荒野尾 るみ	61,620,000	8	
株式会社上野建設	上野 敏一	61,650,000	9	
有限会社尾方工務店 五木営業所	尾方 鶴子	61,600,000	6	
株式会社大地	石田 昭男	61,670,000	10	

入札経緯（結果）表

- 1 入札年月日 令和7年6月2日

2 工事番号 2・4林災（7過）第70号

3 工事名 林道菊池人吉線災害復旧工事（3号箇所）（旧4号）

4 工事場所 熊本県球磨郡五木村甲字下梶原地内
- 5 落札業者名 有限会社尾方工務店 五木営業所

6 落札金額（税抜） 81,900,000 円

7 予定価格（税抜） 82,335,000 円

業 者 名		金 額	順位	備 考
商号及び名称	代表者名			
青木建設株式会社	満石 良彦	81,980,000	3	
株式会社武田建設	椎葉 保孝	82,220,000	7	
山王株式会社 人吉支店	宮原 亜祐美	82,320,000	11	
株式会社いなば	稲葉 志郎	辞退	—	
成松建設株式会社	成松 洋里	82,250,000	8	
肥後環境株式会社	那須 衛	82,200,000	5	
有限会社丸一産業	猪熊 龍浩	82,000,000	4	
株式会社イワオ建設	味岡 一郎	81,950,000	2	
協和株式会社	荒野尾 るみ	82,310,000	10	
株式会社上野建設	上野 敏一	82,260,000	9	
有限会社尾方工務店 五木営業所	尾方 鶴子	81,900,000	1	落札
株式会社大地	石田 昭男	82,200,000	5	

入札経緯（結果）表

1	入札年月日	令和7年6月2日	5	落札業者名	一般財団法人五木村振興会
2	工事番号	7環衛工 第1号	6	落札金額（税抜）	25,560,000 円
3	工事名	梶原地区簡易給水施設管理用道路整備工事	7	予定価格（税抜）	25,650,000 円
4	工事場所	熊本県球磨郡五木村甲字梶原地内			

[illegible]

入札経緯（結果）表

1	入札年月日	令和7年6月2日	5	落札業者名	〇
2	委託番号	7環衛委 第1号	6	落札金額（税抜）	0,000 円
3	委託名	椎葉地区簡易給水施設整備工事測量設計業務委託	7	予定価格（税抜）	16,220,000 円
4	委託場所	熊本県球磨郡五木村甲字平沢津地内			

[illegible]